

ZP.271.2.2015

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa infrastruktury drogowej na Osiedlu Chojnicka II**”.

Burmistrz Miasta Złotowa, jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa infrastruktury drogowej na Osiedlu Chojnicka II”, informuje, iż w dniu 10 lutego 2015 r. wpłynęły następujące zapytania do ww. postępowania, tj.:

- 1) *Dotyczy D.04.08.01 oraz D.05.03.13.13. Zamawiający w przywołanych SST wskazał jako dokumenty odniesienia dla właściwości kruszyw, asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych nieobowiązujące aktualnie normy PN-S oraz katalogi. Prosimy o wyrażenie zgody na projektowanie mieszanek mineralno bitumicznych w oparciu o obowiązujące WT1-2010 i WT2-2010.*
- 2) *Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że czas potrzebny na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego jest zbyt krótki. Prosimy o wydłużenie czasu realizacji do 60 dni.*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Burmistrz Miasta Złotowa, w uzgodnieniu z projektantem informuje, co następuje:

ad 1. Zamawiający wyraża zgodę na zaprojektowanie mieszanek mineralno-bitumicznych według WT-2/2010.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Burmistrz Miasta Złotowa, informuje, iż po uwzględnieniu ww zapytania modyfikuje się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy na ww. zadanie, wprowadzając następujące zmiany:

- zmienia się termin wykonania przedmiotu zamówienia, z **max 35 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy**. Wymagany termin wykonania zamówienia **31 maja 2015 r. na max 45 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy**. Wymagany termin wykonania zamówienia **31 maja 2015 r.**
- zmienia się zapis punktu 2, w rozdziale XI SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, który otrzymuje brzmienie:

2) **termin wykonania zamówienia**- waga kryterium **5 %**.

Punkty przyznane za kryterium „termin wykonania zamówienia” przyznawane będą za skrócenie wymaganego terminu realizacji zamówienia wg następującego założenia :

- za skrócenie terminu wykonania **do 40 dni** kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy - Wykonawca otrzyma **5 pkt.**;
- za skrócenie terminu wykonania **do 41 dni** kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy - Wykonawca otrzyma **4 pkt.**;
- za skrócenie terminu wykonania **do 42 dni** kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy - Wykonawca otrzyma **3 pkt.**;
- za skrócenie terminu wykonania **do 43 dni** kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy - Wykonawca otrzyma **2 pkt.**;
- za skrócenie terminu wykonania **do 44 dni** kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy - Wykonawca otrzyma **1 pkt.**;
- za deklarację terminu wykonania **45 dni** kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy - Wykonawca otrzyma **0 pkt.**

Za kryterium „termin wykonania zamówienia” Wykonawca maksymalnie może uzyskać – **5 punktów**.

Uwaga: Jeśli Wykonawca nie zaoferuje żadnego skrócenia terminu wykonania zamówienia, jako obowiązujący zostanie przyjęty przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia wynoszący 45 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy.

Oferta Wykonawcy, którego oferowany termin realizacji zamówienia będzie przekraczał termin wymagany tj. powyżej 45 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy, będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- zmienia się zapis punktu 2 w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z „wykonania przedmiotu zamówienia w terminie dni kalendarzowych (nie więcej niż 35) od daty przekazania terenu budowy” na „wykonania przedmiotu zamówienia w terminie dni kalendarzowych (nie więcej niż 45) od daty przekazania terenu budowy”.

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stają się obowiązujące z chwilą ich przekazania Wykonawcom i opublikowania na stronie internetowej Urzędu Miasta Złotów: www.bip.zlotow.pl. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem


BURMISTRZ MIASTA
Adam Pulit

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 31
pokój. nr 29